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ENGPRO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

Cliente: IF DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO Valores: Não Desonerado

Base: Sinapi / Ref: 08/2022 / Estado: Minas Gerais BDI: 25%

M.O MAT EQUIP Total M.O % MAT % EQUIP % Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 1 R$ 8.992,17 16,66% R$ 44.961,27 83,31% R$ 13,50 0,03% R$ 53.966,94

 1.1 Composição Sinapi 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 60,00 R$ 157,51 R$ 18,57 R$ 178,31 R$ 0,00 R$ 196,88 R$ 1.114,06 9,43% R$ 10.698,74 90,57% R$ 0,00 0,00% R$ 11.812,80

 1.2 Composição Sinapi 98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM 

VÃO. AF_05/2018

M2 26,40 R$ 183,20 R$ 13,40 R$ 215,60 R$ 0,00 R$ 229,00 R$ 353,72 5,85% R$ 5.691,88 94,15% R$ 0,00 0,00% R$ 6.045,60

 1.3 Composição Sinapi 98460
PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018
M2 10,89 R$ 240,08 R$ 8,53 R$ 291,56 R$ 0,01 R$ 300,10 R$ 92,88 2,84% R$ 3.175,06 97,15% R$ 0,14 0,00% R$ 3.268,08

 1.4 Composição Sinapi 93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 12,00 R$ 499,23 R$ 103,59 R$ 519,89 R$ 0,54 R$ 624,03 R$ 1.243,13 16,60% R$ 6.238,72 83,31% R$ 6,51 0,09% R$ 7.488,36

 1.5 Composição Sinapi 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 10,89 R$ 662,84 R$ 154,41 R$ 673,67 R$ 0,47 R$ 828,55 R$ 1.681,53 18,64% R$ 7.336,29 81,31% R$ 5,08 0,06% R$ 9.022,90

 1.6 Composição Sinapi 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2 4,00 R$ 1.138,24 R$ 255,96 R$ 1.166,40 R$ 0,44 R$ 1.422,80 R$ 1.023,82 17,99% R$ 4.665,61 81,98% R$ 1,77 0,03% R$ 5.691,20

 1.7 Insumo Sinapi 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1,00 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00 0,00% R$ 600,00 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 600,00

 1.8 Composição Sinapi 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 120,00 R$ 66,92 R$ 29,03 R$ 54,62 R$ 0,00 R$ 83,65 R$ 3.483,03 34,70% R$ 6.554,97 65,30% R$ 0,00 0,00% R$ 10.038,00

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 R$ 1.681,46 22,40% R$ 2.123,95 28,29% R$ 3.702,50 49,31% R$ 7.507,91

 2.1 TERRAPLENAGEM DE TERRENO 1 R$ 1.176,13 23,44% R$ 1.262,45 25,16% R$ 2.579,42 51,40% R$ 5.018,00

 2.1.1 Composição Sinapi 102280

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 650,00 R$ 5,54 R$ 1,49 R$ 1,84 R$ 3,59 R$ 6,92 R$ 969,88 21,56% R$ 1.193,70 26,54% R$ 2.334,42 51,90% R$ 4.498,00

 2.1.2 Composição Sinapi 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 4.000,00 R$ 0,11 R$ 0,05 R$ 0,02 R$ 0,06 R$ 0,13 R$ 206,25 39,66% R$ 68,75 13,22% R$ 245,00 47,12% R$ 520,00

 2.2 PISO EXTERNO 1 R$ 491,46 20,22% R$ 846,40 34,83% R$ 1.092,14 44,94% R$ 2.430,00

 2.2.1 Composição Sinapi 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 1.800,00 R$ 1,08 R$ 0,27 R$ 0,47 R$ 0,61 R$ 1,35 R$ 491,46 20,22% R$ 846,40 34,83% R$ 1.092,14 44,94% R$ 2.430,00

 2.3 HIDRO/PLUVIAL 1 R$ 13,87 23,15% R$ 15,10 25,20% R$ 30,94 51,64% R$ 59,91

 2.3.1 Composição Sinapi 102291

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 

DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 6,25 R$ 6,92 R$ 1,85 R$ 2,29 R$ 4,51 R$ 8,65 R$ 11,55 21,37% R$ 14,33 26,51% R$ 28,18 52,13% R$ 54,06

 2.3.2 Composição Sinapi 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 45,00 R$ 0,11 R$ 0,05 R$ 0,02 R$ 0,06 R$ 0,13 R$ 2,32 39,66% R$ 0,77 13,16% R$ 2,76 47,18% R$ 5,85

 3 INFRAESTRUTURA 1 R$ 17.778,75 27,46% R$ 45.883,51 70,86% R$ 1.087,72 1,68% R$ 64.749,98

 3.1 ESCORAMENTOS E CONTENÇÕES 1 R$ 383,12 5,97% R$ 5.049,85 78,68% R$ 984,93 15,35% R$ 6.417,90

 3.1.1 Composição Sinapi 98617
CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE 

DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018
M2 45,00 R$ 114,10 R$ 8,51 R$ 112,22 R$ 21,89 R$ 142,62 R$ 383,12 5,97% R$ 5.049,85 78,68% R$ 984,93 15,35% R$ 6.417,90

 3.2 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 1 R$ 17.395,63 29,82% R$ 40.833,66 70,00% R$ 102,79 0,18% R$ 58.332,08

Obra: EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO - 384 LUGARES

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra, Equipamentos e Materiais

Item Tipo Código Descrição Un. Qtd. Valor Unit
Valor Unit. com BDI Totais
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 3.2.1 Composição Sinapi 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 121,50 R$ 84,90 R$ 80,75 R$ 25,37 R$ 0,00 R$ 106,12 R$ 9.811,38 76,10% R$ 3.082,20 23,90% R$ 0,00 0,00% R$ 12.893,58

 3.2.2 Composição Sinapi 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 969,92 R$ 15,26 R$ 2,94 R$ 16,13 R$ 0,00 R$ 19,07 R$ 2.855,73 15,44% R$ 15.640,64 84,56% R$ 0,00 0,00% R$ 18.496,37

 3.2.3 Composição Sinapi 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 4,86 R$ 613,89 R$ 255,63 R$ 505,36 R$ 6,37 R$ 767,36 R$ 1.242,38 33,31% R$ 2.456,04 65,86% R$ 30,94 0,83% R$ 3.729,36

 3.2.4 Composição Sinapi 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 34,40 R$ 35,61 R$ 33,66 R$ 10,65 R$ 0,20 R$ 44,51 R$ 1.158,04 75,63% R$ 366,20 23,92% R$ 6,90 0,45% R$ 1.531,14

 3.2.5 Composição Sinapi 94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 34,40 R$ 504,23 R$ 67,68 R$ 560,71 R$ 1,89 R$ 630,28 R$ 2.328,10 10,74% R$ 19.288,58 88,96% R$ 64,95 0,30% R$ 21.681,63

 4 SUPERESTRUTURA 1 R$ 23.961,79 6,69% R$ 328.144,40 91,57% R$ 6.263,95 1,75% R$ 358.370,14

 4.1 PILARES E PILARETES DE CONCRETO 1 R$ 1.387,45 6,98% R$ 17.883,95 89,97% R$ 605,26 3,05% R$ 19.876,66

 4.1.1 Composição Sinapi 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 33,58 R$ 46,08 R$ 20,02 R$ 19,60 R$ 17,98 R$ 57,60 R$ 672,41 34,76% R$ 658,09 34,02% R$ 603,70 31,21% R$ 1.934,20

 4.1.2 Composição Sinapi 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 784,00 R$ 11,26 R$ 0,58 R$ 13,49 R$ 0,00 R$ 14,07 R$ 453,21 4,11% R$ 10.577,67 95,89% R$ 0,00 0,00% R$ 11.030,88

 4.1.3 Composição Sinapi 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 7,80 R$ 708,88 R$ 33,57 R$ 852,33 R$ 0,20 R$ 886,10 R$ 261,83 3,79% R$ 6.648,19 96,19% R$ 1,56 0,02% R$ 6.911,58

 4.2 VIGAS E VIGOTAS DE CONCRETO 1 R$ 1.365,65 6,11% R$ 20.430,72 91,40% R$ 557,16 2,49% R$ 22.353,53

 4.2.1 Composição Sinapi 92480

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 16,84 R$ 71,96 R$ 30,54 R$ 26,45 R$ 32,97 R$ 89,95 R$ 514,21 33,95% R$ 445,34 29,40% R$ 555,20 36,65% R$ 1.514,75

 4.2.2 Composição Sinapi 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 984,38 R$ 11,26 R$ 0,58 R$ 13,49 R$ 0,00 R$ 14,07 R$ 569,05 4,11% R$ 13.281,17 95,89% R$ 0,00 0,00% R$ 13.850,22

 4.2.3 Composição Sinapi 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 7,87 R$ 710,40 R$ 35,88 R$ 851,87 R$ 0,25 R$ 888,00 R$ 282,39 4,04% R$ 6.704,21 95,93% R$ 1,96 0,03% R$ 6.988,56

 4.3 LAJES DE CONCRETO 1 R$ 1.498,23 10,78% R$ 12.396,46 89,22% R$ 0,00 0,00% R$ 13.894,69

 4.3.1 Composição Sinapi 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 37,30 R$ 233,10 R$ 31,38 R$ 259,99 R$ 0,00 R$ 291,37 R$ 1.170,64 10,77% R$ 9.697,46 89,23% R$ 0,00 0,00% R$ 10.868,10

 4.3.2 Composição Sinapi 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 11,05 R$ 219,12 R$ 29,65 R$ 244,25 R$ 0,00 R$ 273,90 R$ 327,59 10,82% R$ 2.699,00 89,18% R$ 0,00 0,00% R$ 3.026,59

 4.4 PILARES E VIGAS TRELIÇADOS 1 R$ 19.710,46 6,52% R$ 277.433,27 91,79% R$ 5.101,53 1,69% R$ 302.245,26

 4.4.1 Composição Sinapi 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 18.174,70 R$ 13,31 R$ 1,08 R$ 15,26 R$ 0,28 R$ 16,63 R$ 19.710,46 6,52% R$ 277.433,27 91,79% R$ 5.101,53 1,69% R$ 302.245,26

 5 ALVENARIA/VEDAÇÃO 1 R$ 96.946,02 52,41% R$ 88.016,36 47,58% R$ 22,07 0,01% R$ 184.984,45

 5.1 Composição Sinapi 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.763,10 R$ 83,94 R$ 54,99 R$ 49,92 R$ 0,01 R$ 104,92 R$ 96.946,02 52,41% R$ 88.016,36 47,58% R$ 22,07 0,01% R$ 184.984,45

 6 ESQUADRIAS 1 R$ 15.307,58 14,61% R$ 89.450,72 85,39% R$ 0,00 0,00% R$ 104.758,30

 6.1 PORTAS 1 R$ 8.929,31 19,56% R$ 36.731,53 80,44% R$ 0,00 0,00% R$ 45.660,84
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 6.1.1 Composição Sinapi 90841

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00 R$ 973,50 R$ 273,27 R$ 943,60 R$ 0,00 R$ 1.216,87 R$ 3.279,26 22,46% R$ 11.323,18 77,54% R$ 0,00 0,00% R$ 14.602,44

 6.1.2 Composição Sinapi 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 R$ 1.027,83 R$ 292,99 R$ 991,79 R$ 0,00 R$ 1.284,78 R$ 1.171,98 22,81% R$ 3.967,14 77,19% R$ 0,00 0,00% R$ 5.139,12

 6.1.3 Composição Sinapi 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 R$ 1.104,76 R$ 298,43 R$ 1.082,52 R$ 0,00 R$ 1.380,95 R$ 2.387,47 21,61% R$ 8.660,13 78,39% R$ 0,00 0,00% R$ 11.047,60

 6.1.4 Composição Sinapi 91323

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00 R$ 1.054,73 R$ 285,55 R$ 1.032,86 R$ 0,00 R$ 1.318,41 R$ 1.998,84 21,66% R$ 7.230,03 78,34% R$ 0,00 0,00% R$ 9.228,87

 6.1.5 Composição Sinapi 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 7,14 R$ 632,25 R$ 12,85 R$ 777,46 R$ 0,00 R$ 790,31 R$ 91,76 1,63% R$ 5.551,05 98,37% R$ 0,00 0,00% R$ 5.642,81

 6.2 JANELAS 1 R$ 3.197,63 8,29% R$ 35.396,55 91,71% R$ 0,00 0,00% R$ 38.594,18

 6.2.1 Composição Sinapi 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 96,60 R$ 311,82 R$ 32,25 R$ 357,52 R$ 0,00 R$ 389,77 R$ 3.115,04 8,27% R$ 34.536,74 91,73% R$ 0,00 0,00% R$ 37.651,78

 6.2.2 Composição Sinapi 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,44 R$ 523,56 R$ 57,36 R$ 597,09 R$ 0,00 R$ 654,45 R$ 82,59 8,76% R$ 859,81 91,24% R$ 0,00 0,00% R$ 942,40

 6.3 PORTÕES - AÇO 1 R$ 153,83 1,63% R$ 9.306,18 98,37% R$ 0,00 0,00% R$ 9.460,01

 6.3.1 Composição Sinapi 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 11,97 R$ 632,25 R$ 12,85 R$ 777,46 R$ 0,00 R$ 790,31 R$ 153,83 1,63% R$ 9.306,18 98,37% R$ 0,00 0,00% R$ 9.460,01

 6.4 PEITORIS/GRADIS 1 R$ 3.026,81 27,41% R$ 8.016,46 72,59% R$ 0,00 0,00% R$ 11.043,27

 6.4.1 Composição Sinapi 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES 

DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 13,50 R$ 654,42 R$ 224,21 R$ 593,81 R$ 0,00 R$ 818,02 R$ 3.026,81 27,41% R$ 8.016,46 72,59% R$ 0,00 0,00% R$ 11.043,27

 7 COBERTURA 1 R$ 5.646,35 1,46% R$ 380.750,31 98,54% R$ 0,00 0,00% R$ 386.396,66

 7.1 TELHAMENTO 1 R$ 5.646,35 1,46% R$ 380.750,31 98,54% R$ 0,00 0,00% R$ 386.396,66

 7.1.1 Composição Sinapi 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1.421,30 R$ 206,31 R$ 2,44 R$ 255,44 R$ 0,00 R$ 257,88 R$ 3.465,43 0,95% R$ 363.059,41 99,05% R$ 0,00 0,00% R$ 366.524,84

 7.1.2 Composição Sinapi 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 159,00 R$ 99,99 R$ 13,72 R$ 111,26 R$ 0,00 R$ 124,98 R$ 2.180,92 10,97% R$ 17.690,90 89,03% R$ 0,00 0,00% R$ 19.871,82

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 R$ 23.753,28 21,63% R$ 86.037,17 78,35% R$ 26,82 0,02% R$ 109.817,27

 8.1 MONTAGEM DE QUADROS 1 R$ 174,30 4,86% R$ 3.414,38 95,14% R$ 0,00 0,00% R$ 3.588,68

 8.1.1 Composição Sinapi 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 26,00 R$ 18,23 R$ 1,57 R$ 21,21 R$ 0,00 R$ 22,78 R$ 40,83 6,89% R$ 551,45 93,11% R$ 0,00 0,00% R$ 592,28

 8.1.2 Composição Sinapi 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 R$ 18,79 R$ 2,12 R$ 21,36 R$ 0,00 R$ 23,48 R$ 10,60 9,03% R$ 106,80 90,97% R$ 0,00 0,00% R$ 117,40

LCT20-ORÇ-EXE-IF_SUL_DE_MINAS_MACHADO_MG-R002.xlsx Página 4 de 15 IF SUL DE MINAS



ENGPRO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

 8.1.3 Composição Sinapi 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 R$ 21,33 R$ 4,09 R$ 22,57 R$ 0,00 R$ 26,66 R$ 12,26 15,33% R$ 67,72 84,67% R$ 0,00 0,00% R$ 79,98

 8.1.4 Composição Sinapi 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 R$ 117,63 R$ 4,73 R$ 142,30 R$ 0,00 R$ 147,03 R$ 18,91 3,22% R$ 569,21 96,78% R$ 0,00 0,00% R$ 588,12

 8.1.5 Composição Sinapi 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 1.093,08 R$ 32,19 R$ 1.334,16 R$ 0,00 R$ 1.366,35 R$ 32,19 2,36% R$ 1.334,16 97,64% R$ 0,00 0,00% R$ 1.366,35

 8.1.6 Composição Sinapi 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 675,64 R$ 59,51 R$ 785,04 R$ 0,00 R$ 844,55 R$ 59,51 7,05% R$ 785,04 92,95% R$ 0,00 0,00% R$ 844,55

 8.2 FIAÇÃO 1 R$ 9.465,14 22,69% R$ 32.257,50 77,31% R$ 0,00 0,00% R$ 41.722,64

 8.2.1 Composição Sinapi 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.121,04 R$ 2,59 R$ 1,10 R$ 2,13 R$ 0,00 R$ 3,23 R$ 1.229,07 33,94% R$ 2.391,88 66,06% R$ 0,00 0,00% R$ 3.620,95

 8.2.2 Composição Sinapi 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.801,84 R$ 3,74 R$ 1,34 R$ 3,33 R$ 0,00 R$ 4,67 R$ 2.419,79 28,76% R$ 5.994,80 71,24% R$ 0,00 0,00% R$ 8.414,59

 8.2.3 Composição Sinapi 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.246,22 R$ 6,05 R$ 1,79 R$ 5,77 R$ 0,00 R$ 7,56 R$ 2.226,76 23,64% R$ 7.194,66 76,36% R$ 0,00 0,00% R$ 9.421,42

 8.2.4 Composição Sinapi 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.011,17 R$ 13,58 R$ 3,45 R$ 13,52 R$ 0,00 R$ 16,97 R$ 3.491,32 20,35% R$ 13.668,23 79,65% R$ 0,00 0,00% R$ 17.159,55

 8.2.5 Composição Sinapi 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 177,90 R$ 13,97 R$ 0,55 R$ 16,91 R$ 0,00 R$ 17,46 R$ 98,20 3,16% R$ 3.007,93 96,84% R$ 0,00 0,00% R$ 3.106,13

 8.3 DISPOSITIVOS EMBUTIDOS 1 R$ 1.862,63 40,94% R$ 2.686,49 59,06% R$ 0,00 0,00% R$ 4.549,12

 8.3.1 Composição Sinapi 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 35,00 R$ 25,42 R$ 13,32 R$ 18,45 R$ 0,00 R$ 31,77 R$ 466,09 41,92% R$ 645,86 58,08% R$ 0,00 0,00% R$ 1.111,95

 8.3.2 Composição Sinapi 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 R$ 40,27 R$ 20,74 R$ 29,59 R$ 0,00 R$ 50,33 R$ 248,93 41,22% R$ 355,03 58,78% R$ 0,00 0,00% R$ 603,96

 8.3.3 Composição Sinapi 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 R$ 55,11 R$ 28,16 R$ 40,72 R$ 0,00 R$ 68,88 R$ 28,16 40,88% R$ 40,72 59,12% R$ 0,00 0,00% R$ 68,88

 8.3.4 Composição Sinapi 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 68,00 R$ 26,89 R$ 13,76 R$ 19,85 R$ 0,00 R$ 33,61 R$ 935,39 40,93% R$ 1.350,09 59,07% R$ 0,00 0,00% R$ 2.285,48

 8.3.5 Composição Sinapi 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00 R$ 43,16 R$ 21,61 R$ 32,34 R$ 0,00 R$ 53,95 R$ 172,84 40,05% R$ 258,76 59,95% R$ 0,00 0,00% R$ 431,60

 8.3.6 Composição Sinapi 91950
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 R$ 12,60 R$ 3,74 R$ 12,01 R$ 0,00 R$ 15,75 R$ 11,22 23,75% R$ 36,03 76,25% R$ 0,00 0,00% R$ 47,25

 8.4 ELETRODUTOS 1 R$ 8.821,64 53,57% R$ 7.645,24 46,43% R$ 0,00 0,00% R$ 16.466,88

 8.4.1 Composição Sinapi 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
M 248,40 R$ 8,53 R$ 3,69 R$ 6,97 R$ 0,00 R$ 10,66 R$ 917,42 34,65% R$ 1.730,52 65,35% R$ 0,00 0,00% R$ 2.647,94

 8.4.2 Composição Sinapi 91859

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.067,10 R$ 10,36 R$ 7,41 R$ 5,54 R$ 0,00 R$ 12,95 R$ 7.904,22 57,20% R$ 5.914,72 42,80% R$ 0,00 0,00% R$ 13.818,94

 8.5 ATERRAMENTO 1 R$ 112,49 14,18% R$ 680,55 85,82% R$ 0,00 0,00% R$ 793,04

 8.5.1 Composição Sinapi 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 3,00 R$ 51,59 R$ 18,53 R$ 45,95 R$ 0,00 R$ 64,48 R$ 55,58 28,73% R$ 137,86 71,27% R$ 0,00 0,00% R$ 193,44

 8.5.2 Composição Sinapi 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 5,00 R$ 95,94 R$ 11,38 R$ 108,54 R$ 0,00 R$ 119,92 R$ 56,91 9,49% R$ 542,69 90,51% R$ 0,00 0,00% R$ 599,60

 8.6 SPDA 1 R$ 3.317,08 7,77% R$ 39.353,01 92,17% R$ 26,82 0,06% R$ 42.696,91

 8.6.1 Composição Sinapi 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 10,00 R$ 95,94 R$ 11,38 R$ 108,54 R$ 0,00 R$ 119,92 R$ 113,82 9,49% R$ 1.085,38 90,51% R$ 0,00 0,00% R$ 1.199,20
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 8.6.2 Composição Sinapi 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 15,00 R$ 153,41 R$ 5,65 R$ 186,11 R$ 0,00 R$ 191,76 R$ 84,81 2,95% R$ 2.791,59 97,05% R$ 0,00 0,00% R$ 2.876,40

 8.6.3 Composição Sinapi 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 212,55 R$ 42,51 R$ 1,50 R$ 51,63 R$ 0,00 R$ 53,13 R$ 319,35 2,83% R$ 10.973,43 97,17% R$ 0,00 0,00% R$ 11.292,78

 8.6.4 Composição Sinapi 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 33,66 R$ 13,89 R$ 7,66 R$ 9,70 R$ 0,00 R$ 17,36 R$ 257,77 44,11% R$ 326,56 55,89% R$ 0,00 0,00% R$ 584,33

 8.6.5 Insumo Sinapi 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 210,00 R$ 79,33 R$ 0,00 R$ 99,16 R$ 0,00 R$ 99,16 R$ 0,00 0,00% R$ 20.823,60 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 20.823,60

 8.6.6 Composição Sinapi 97888

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 10,00 R$ 473,65 R$ 254,13 R$ 335,25 R$ 2,68 R$ 592,06 R$ 2.541,33 42,92% R$ 3.352,45 56,62% R$ 26,82 0,45% R$ 5.920,60

 9 INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA/TV 1 R$ 151,27 4,58% R$ 3.154,31 95,42% R$ 0,00 0,00% R$ 3.305,58

 9.1 Composição Sinapi 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 280,00 R$ 7,76 R$ 0,18 R$ 9,52 R$ 0,00 R$ 9,70 R$ 49,38 1,82% R$ 2.666,62 98,18% R$ 0,00 0,00% R$ 2.716,00

 9.2 Composição Sinapi 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 8,00 R$ 47,36 R$ 9,26 R$ 49,94 R$ 0,00 R$ 59,20 R$ 74,09 15,64% R$ 399,51 84,36% R$ 0,00 0,00% R$ 473,60

 9.3 Composição Sinapi 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 3,00 R$ 30,93 R$ 9,27 R$ 29,39 R$ 0,00 R$ 38,66 R$ 27,80 23,97% R$ 88,18 76,03% R$ 0,00 0,00% R$ 115,98

 10 INST. HIDRÁULICAS, PLUVIAIS E SANITÁRIAS 1 R$ 50.864,29 15,81% R$ 252.191,08 78,41% R$ 18.596,11 5,78% R$ 321.651,48

 10.1 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1 R$ 682,86 5,47% R$ 11.791,58 94,53% R$ 0,00 0,00% R$ 12.474,44

 10.1.1 Composição Sinapi 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 752,55 R$ 38,35 R$ 902,33 R$ 0,00 R$ 940,68 R$ 76,71 4,08% R$ 1.804,65 95,92% R$ 0,00 0,00% R$ 1.881,36

 10.1.2 Composição Sinapi 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 R$ 441,55 R$ 43,37 R$ 508,56 R$ 0,00 R$ 551,93 R$ 173,49 7,86% R$ 2.034,23 92,14% R$ 0,00 0,00% R$ 2.207,72

 10.1.3 Composição Sinapi 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 R$ 88,06 R$ 13,60 R$ 96,47 R$ 0,00 R$ 110,07 R$ 27,20 12,36% R$ 192,94 87,64% R$ 0,00 0,00% R$ 220,14

 10.1.4 Composição Sinapi 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 R$ 480,23 R$ 26,92 R$ 573,36 R$ 0,00 R$ 600,28 R$ 161,51 4,48% R$ 3.440,17 95,52% R$ 0,00 0,00% R$ 3.601,68

 10.1.5 Composição Sinapi 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 R$ 100,57 R$ 3,52 R$ 122,19 R$ 0,00 R$ 125,71 R$ 17,58 2,80% R$ 610,97 97,20% R$ 0,00 0,00% R$ 628,55

 10.1.6 Composição Sinapi 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 25,00 R$ 112,43 R$ 2,90 R$ 137,63 R$ 0,00 R$ 140,53 R$ 72,54 2,06% R$ 3.440,71 97,94% R$ 0,00 0,00% R$ 3.513,25

 10.1.7 Composição Sinapi 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 33,00 R$ 10,23 R$ 4,66 R$ 8,12 R$ 0,00 R$ 12,78 R$ 153,83 36,48% R$ 267,91 63,52% R$ 0,00 0,00% R$ 421,74

 10.2 BANCADAS, DIVISÓRIAS E PEITORIS DE GRANITO 1 R$ 7.038,23 28,42% R$ 17.721,95 71,56% R$ 5,84 0,02% R$ 24.766,02

 10.2.1 Composição Sinapi 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

M2 27,50 R$ 582,50 R$ 83,47 R$ 644,43 R$ 0,21 R$ 728,12 R$ 2.295,51 11,46% R$ 17.721,95 88,51% R$ 5,84 0,03% R$ 20.023,30

 10.2.2 Insumo Sinapi 44476

DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  

*3,0*  CM

M2 8,40 R$ 451,69 R$ 564,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 564,61 R$ 4.742,72 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 4.742,72

 10.3 ÁGUA FRIA 1 R$ 2.789,37 32,79% R$ 5.717,73 67,21% R$ 0,00 0,00% R$ 8.507,10

 10.3.1 Composição Sinapi 89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13,00 R$ 60,25 R$ 13,21 R$ 62,10 R$ 0,00 R$ 75,31 R$ 171,74 17,54% R$ 807,29 82,46% R$ 0,00 0,00% R$ 979,03

 10.3.2 Composição Sinapi 89970

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 R$ 52,91 R$ 13,22 R$ 52,91 R$ 0,00 R$ 66,13 R$ 52,87 19,99% R$ 211,65 80,01% R$ 0,00 0,00% R$ 264,52
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 10.3.3 Composição Sinapi 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29,00 R$ 5,84 R$ 3,77 R$ 3,53 R$ 0,00 R$ 7,30 R$ 109,35 51,65% R$ 102,35 48,35% R$ 0,00 0,00% R$ 211,70

 10.3.4 Composição Sinapi 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 30,00 R$ 8,76 R$ 6,77 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 10,95 R$ 203,23 61,87% R$ 125,27 38,13% R$ 0,00 0,00% R$ 328,50

 10.3.5 Composição Sinapi 103980
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$ 17,77 R$ 8,51 R$ 13,70 R$ 0,00 R$ 22,21 R$ 8,51 38,32% R$ 13,70 61,68% R$ 0,00 0,00% R$ 22,21

 10.3.6 Composição Sinapi 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$ 12,54 R$ 8,05 R$ 7,62 R$ 0,00 R$ 15,67 R$ 40,23 51,35% R$ 38,12 48,65% R$ 0,00 0,00% R$ 78,35

 10.3.7 Composição Sinapi 103956

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 R$ 13,51 R$ 6,60 R$ 10,28 R$ 0,00 R$ 16,88 R$ 59,44 39,13% R$ 92,48 60,87% R$ 0,00 0,00% R$ 151,92

 10.3.8 Composição Sinapi 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 81,50 R$ 12,80 R$ 7,04 R$ 8,96 R$ 0,00 R$ 16,00 R$ 573,64 43,99% R$ 730,36 56,01% R$ 0,00 0,00% R$ 1.304,00

 10.3.9 Composição Sinapi 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 R$ 11,28 R$ 8,06 R$ 6,04 R$ 0,00 R$ 14,10 R$ 128,91 57,14% R$ 96,69 42,86% R$ 0,00 0,00% R$ 225,60

 10.3.10 Composição Sinapi 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$ 17,61 R$ 9,59 R$ 12,42 R$ 0,00 R$ 22,01 R$ 19,18 43,57% R$ 24,84 56,43% R$ 0,00 0,00% R$ 44,02

 10.3.11 Composição Sinapi 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 R$ 19,55 R$ 8,80 R$ 15,63 R$ 0,00 R$ 24,43 R$ 52,79 36,01% R$ 93,79 63,99% R$ 0,00 0,00% R$ 146,58

 10.3.12 Composição Sinapi 104012
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$ 27,49 R$ 10,44 R$ 23,92 R$ 0,00 R$ 34,36 R$ 52,22 30,40% R$ 119,58 69,60% R$ 0,00 0,00% R$ 171,80

 10.3.13 Composição Sinapi 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 41,40 R$ 21,32 R$ 8,37 R$ 18,28 R$ 0,00 R$ 26,65 R$ 346,67 31,42% R$ 756,64 68,58% R$ 0,00 0,00% R$ 1.103,31

 10.3.14 Composição Sinapi 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 85,28 R$ 28,71 R$ 9,91 R$ 25,97 R$ 0,00 R$ 35,88 R$ 845,45 27,63% R$ 2.214,39 72,37% R$ 0,00 0,00% R$ 3.059,84

 10.3.15 Composição Sinapi 104011
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$ 27,12 R$ 11,34 R$ 22,56 R$ 0,00 R$ 33,90 R$ 11,34 33,45% R$ 22,56 66,55% R$ 0,00 0,00% R$ 33,90

 10.3.16 Composição Sinapi 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 17,79 R$ 6,28 R$ 15,95 R$ 0,00 R$ 22,23 R$ 12,56 28,25% R$ 31,90 71,75% R$ 0,00 0,00% R$ 44,46

 10.3.17 Composição Sinapi 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 R$ 15,64 R$ 5,81 R$ 13,74 R$ 0,00 R$ 19,55 R$ 63,91 29,72% R$ 151,14 70,28% R$ 0,00 0,00% R$ 215,05

 10.3.18 Composição Sinapi 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 R$ 21,96 R$ 7,74 R$ 19,71 R$ 0,00 R$ 27,45 R$ 23,23 28,21% R$ 59,12 71,79% R$ 0,00 0,00% R$ 82,35

 10.3.19 Composição Sinapi 94689

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 

3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 2,00 R$ 15,99 R$ 7,05 R$ 12,93 R$ 0,00 R$ 19,98 R$ 14,10 35,29% R$ 25,86 64,71% R$ 0,00 0,00% R$ 39,96

 10.4 ÁGUA QUENTE 1 R$ 607,68 14,61% R$ 3.550,72 85,39% R$ 0,00 0,00% R$ 4.158,40
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 10.4.1 Composição Sinapi 89646
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 R$ 18,52 R$ 7,29 R$ 15,86 R$ 0,00 R$ 23,15 R$ 21,87 31,49% R$ 47,58 68,51% R$ 0,00 0,00% R$ 69,45

 10.4.2 Composição Sinapi 89641
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$ 12,35 R$ 6,19 R$ 9,24 R$ 0,00 R$ 15,43 R$ 24,76 40,12% R$ 36,96 59,88% R$ 0,00 0,00% R$ 61,72

 10.4.3 Composição Sinapi 89645

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 R$ 24,98 R$ 5,98 R$ 25,24 R$ 0,00 R$ 31,22 R$ 29,91 19,16% R$ 126,19 80,84% R$ 0,00 0,00% R$ 156,10

 10.4.4 Composição Sinapi 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5,00 R$ 113,95 R$ 9,78 R$ 132,65 R$ 0,00 R$ 142,43 R$ 48,90 6,87% R$ 663,25 93,13% R$ 0,00 0,00% R$ 712,15

 10.4.5 Composição Sinapi 89768
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$ 21,69 R$ 8,69 R$ 18,42 R$ 0,00 R$ 27,11 R$ 8,69 32,05% R$ 18,42 67,95% R$ 0,00 0,00% R$ 27,11

 10.4.6 Composição Sinapi 104016
TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$ 22,32 R$ 8,98 R$ 18,92 R$ 0,00 R$ 27,90 R$ 8,98 32,19% R$ 18,92 67,81% R$ 0,00 0,00% R$ 27,90

 10.4.7 Composição Sinapi 89716
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 9,24 R$ 28,83 R$ 6,44 R$ 29,59 R$ 0,00 R$ 36,03 R$ 59,53 17,88% R$ 273,38 82,12% R$ 0,00 0,00% R$ 332,91

 10.4.8 Composição Sinapi 89717
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 48,61 R$ 43,56 R$ 7,57 R$ 46,88 R$ 0,00 R$ 54,45 R$ 368,12 13,91% R$ 2.278,69 86,09% R$ 0,00 0,00% R$ 2.646,81

 10.4.9 Composição Sinapi 89700
TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$ 19,88 R$ 7,38 R$ 17,47 R$ 0,00 R$ 24,85 R$ 36,92 29,71% R$ 87,33 70,29% R$ 0,00 0,00% R$ 124,25

 10.5 ESGOTO 1 R$ 13.599,29 19,87% R$ 54.214,02 79,23% R$ 616,72 0,90% R$ 68.430,03

 10.5.1 Composição Sinapi 98108

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 3,00 R$ 440,85 R$ 246,17 R$ 303,63 R$ 1,26 R$ 551,06 R$ 738,51 44,67% R$ 910,90 55,10% R$ 3,77 0,23% R$ 1.653,18

 10.5.2 Composição Sinapi 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,00 R$ 67,63 R$ 18,73 R$ 65,80 R$ 0,00 R$ 84,53 R$ 430,90 22,16% R$ 1.513,29 77,84% R$ 0,00 0,00% R$ 1.944,19

 10.5.3 Composição Sinapi 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2,00 R$ 20,02 R$ 7,33 R$ 17,69 R$ 0,00 R$ 25,02 R$ 14,65 29,28% R$ 35,39 70,72% R$ 0,00 0,00% R$ 50,04

 10.5.4 Composição Sinapi 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 28,00 R$ 188,38 R$ 8,30 R$ 227,17 R$ 0,00 R$ 235,47 R$ 232,51 3,53% R$ 6.360,65 96,47% R$ 0,00 0,00% R$ 6.593,16

 10.5.5 Composição Sinapi 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 28,00 R$ 62,04 R$ 5,29 R$ 72,26 R$ 0,00 R$ 77,55 R$ 148,15 6,82% R$ 2.023,25 93,18% R$ 0,00 0,00% R$ 2.171,40

 10.5.6 Composição Sinapi 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 R$ 27,84 R$ 8,53 R$ 26,27 R$ 0,00 R$ 34,80 R$ 8,53 24,51% R$ 26,27 75,49% R$ 0,00 0,00% R$ 34,80

 10.5.7 Composição Sinapi 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 R$ 27,91 R$ 8,53 R$ 26,35 R$ 0,00 R$ 34,88 R$ 76,75 24,45% R$ 237,17 75,55% R$ 0,00 0,00% R$ 313,92

 10.5.8 Composição Sinapi 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 151,29 R$ 45,24 R$ 19,70 R$ 36,85 R$ 0,00 R$ 56,55 R$ 2.980,01 34,83% R$ 5.575,43 65,17% R$ 0,00 0,00% R$ 8.555,44

 10.5.9 Composição Sinapi 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 R$ 45,40 R$ 8,52 R$ 48,23 R$ 0,00 R$ 56,75 R$ 25,57 15,02% R$ 144,68 84,98% R$ 0,00 0,00% R$ 170,25
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 10.5.10 Composição Sinapi 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 100,91 R$ 27,79 R$ 14,11 R$ 20,62 R$ 0,00 R$ 34,73 R$ 1.424,17 40,64% R$ 2.080,43 59,36% R$ 0,00 0,00% R$ 3.504,60

 10.5.11 Composição Sinapi 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 R$ 13,90 R$ 6,11 R$ 11,26 R$ 0,00 R$ 17,37 R$ 61,15 35,20% R$ 112,55 64,80% R$ 0,00 0,00% R$ 173,70

 10.5.12 Composição Sinapi 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 R$ 14,69 R$ 6,11 R$ 12,25 R$ 0,00 R$ 18,36 R$ 55,01 33,29% R$ 110,23 66,71% R$ 0,00 0,00% R$ 165,24

 10.5.13 Composição Sinapi 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 R$ 8,47 R$ 5,65 R$ 4,93 R$ 0,00 R$ 10,58 R$ 50,82 53,37% R$ 44,40 46,63% R$ 0,00 0,00% R$ 95,22

 10.5.14 Composição Sinapi 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 R$ 12,62 R$ 5,63 R$ 10,14 R$ 0,00 R$ 15,77 R$ 112,64 35,71% R$ 202,76 64,29% R$ 0,00 0,00% R$ 315,40

 10.5.15 Composição Sinapi 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 R$ 11,80 R$ 5,64 R$ 9,11 R$ 0,00 R$ 14,75 R$ 5,64 38,24% R$ 9,11 61,76% R$ 0,00 0,00% R$ 14,75

 10.5.16 Composição Sinapi 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 33,00 R$ 20,02 R$ 13,00 R$ 12,02 R$ 0,00 R$ 25,02 R$ 429,10 51,97% R$ 396,56 48,03% R$ 0,00 0,00% R$ 825,66

 10.5.17 Composição Sinapi 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 R$ 22,45 R$ 7,32 R$ 20,74 R$ 0,00 R$ 28,06 R$ 73,23 26,10% R$ 207,37 73,90% R$ 0,00 0,00% R$ 280,60

 10.5.18 Composição Sinapi 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 R$ 23,57 R$ 7,32 R$ 22,14 R$ 0,00 R$ 29,46 R$ 29,29 24,86% R$ 88,55 75,14% R$ 0,00 0,00% R$ 117,84

 10.5.19 Composição Sinapi 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 52,00 R$ 38,20 R$ 16,91 R$ 30,84 R$ 0,00 R$ 47,75 R$ 879,11 35,41% R$ 1.603,89 64,59% R$ 0,00 0,00% R$ 2.483,00

 10.5.20 Composição Sinapi 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 R$ 26,32 R$ 8,15 R$ 24,75 R$ 0,00 R$ 32,90 R$ 24,44 24,76% R$ 74,26 75,24% R$ 0,00 0,00% R$ 98,70

 10.5.21 Composição Sinapi 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 R$ 41,11 R$ 9,74 R$ 41,64 R$ 0,00 R$ 51,38 R$ 38,98 18,97% R$ 166,54 81,03% R$ 0,00 0,00% R$ 205,52

 10.5.22 Composição Sinapi 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 R$ 52,14 R$ 11,36 R$ 53,81 R$ 0,00 R$ 65,17 R$ 68,18 17,44% R$ 322,84 82,56% R$ 0,00 0,00% R$ 391,02

 10.5.23 Composição Sinapi 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 R$ 43,62 R$ 10,30 R$ 44,22 R$ 0,00 R$ 54,52 R$ 92,69 18,89% R$ 397,99 81,11% R$ 0,00 0,00% R$ 490,68

 10.5.24 Composição Sinapi 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 10,00 R$ 18,39 R$ 2,27 R$ 20,71 R$ 0,00 R$ 22,98 R$ 22,71 9,88% R$ 207,09 90,12% R$ 0,00 0,00% R$ 229,80

 10.5.25 Composição Sinapi 104351

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00 R$ 19,10 R$ 1,83 R$ 22,04 R$ 0,00 R$ 23,87 R$ 12,82 7,67% R$ 154,27 92,33% R$ 0,00 0,00% R$ 167,09

 10.5.26 Composição Sinapi 98085

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L 

(PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 R$ 8.483,80 R$ 3.773,12 R$ 6.749,84 R$ 81,79 R$ 10.604,75 R$ 3.773,12 35,58% R$ 6.749,84 63,65% R$ 81,79 0,77% R$ 10.604,75

 10.5.27 Composição Sinapi 98064

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 

= 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 4,00 R$ 5.356,02 R$ 447,65 R$ 6.114,58 R$ 132,79 R$ 6.695,02 R$ 1.790,61 6,69% R$ 24.458,31 91,33% R$ 531,16 1,98% R$ 26.780,08
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 10.6 RESERVATÓRIO ELEVADO 1 R$ 26.146,86 12,86% R$ 159.195,08 78,30% R$ 17.973,55 8,84% R$ 203.315,49

 10.6.1 INFRAESTRUTURA 1 R$ 3.456,60 13,70% R$ 19.924,05 78,96% R$ 1.853,36 7,34% R$ 25.234,01

 10.6.1.1 Composição Sinapi 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 5,00 R$ 84,90 R$ 80,75 R$ 25,37 R$ 0,00 R$ 106,12 R$ 403,76 76,09% R$ 126,84 23,91% R$ 0,00 0,00% R$ 530,60

 10.6.1.2 Composição Sinapi 100651

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 50,00 R$ 150,20 R$ 14,12 R$ 136,62 R$ 37,01 R$ 187,75 R$ 706,09 7,52% R$ 6.831,15 72,77% R$ 1.850,26 19,71% R$ 9.387,50

 10.6.1.3 Composição Sinapi 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_P
KG 180,00 R$ 16,27 R$ 3,81 R$ 16,52 R$ 0,00 R$ 20,33 R$ 684,97 18,72% R$ 2.974,43 81,28% R$ 0,00 0,00% R$ 3.659,40

 10.6.1.4 Composição Sinapi 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 45,00 R$ 15,26 R$ 2,94 R$ 16,13 R$ 0,00 R$ 19,07 R$ 132,49 15,44% R$ 725,66 84,56% R$ 0,00 0,00% R$ 858,15

 10.6.1.5 Composição Sinapi 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 45,00 R$ 18,16 R$ 5,47 R$ 17,23 R$ 0,00 R$ 22,70 R$ 246,16 24,10% R$ 775,34 75,90% R$ 0,00 0,00% R$ 1.021,50

 10.6.1.6 Composição Sinapi 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3 7,00 R$ 742,63 R$ 18,19 R$ 909,92 R$ 0,18 R$ 928,28 R$ 127,33 1,96% R$ 6.369,41 98,02% R$ 1,22 0,02% R$ 6.497,96

 10.6.1.7 Composição Sinapi 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,25 R$ 613,89 R$ 255,63 R$ 505,36 R$ 6,37 R$ 767,36 R$ 63,91 33,31% R$ 126,34 65,86% R$ 1,59 0,83% R$ 191,84

 10.6.1.8 Composição Sinapi 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 23,00 R$ 107,38 R$ 47,47 R$ 86,73 R$ 0,01 R$ 134,22 R$ 1.091,89 35,37% R$ 1.994,88 64,62% R$ 0,29 0,01% R$ 3.087,06

 10.6.2 SUPRAESTRUTURA 1 R$ 15.250,84 13,17% R$ 86.247,77 74,51% R$ 14.262,39 12,32% R$ 115.761,00

 10.6.2.1 Composição Sinapi 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2.590,00 R$ 11,54 R$ 0,83 R$ 13,59 R$ 0,00 R$ 14,42 R$ 2.151,67 5,76% R$ 35.196,13 94,24% R$ 0,00 0,00% R$ 37.347,80

 10.6.2.2 Composição Sinapi 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 110,00 R$ 196,42 R$ 67,64 R$ 177,86 R$ 0,03 R$ 245,52 R$ 7.440,00 27,55% R$ 19.564,44 72,44% R$ 2,76 0,01% R$ 27.007,20

 10.6.2.3 Composição Sinapi 99432

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 

FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE 

BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 31,05 R$ 722,75 R$ 22,54 R$ 880,79 R$ 0,10 R$ 903,43 R$ 699,89 2,50% R$ 27.348,50 97,49% R$ 3,11 0,01% R$ 28.051,50

 10.6.2.4 Composição Sinapi 92454

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 65,00 R$ 287,44 R$ 76,30 R$ 63,67 R$ 219,33 R$ 359,30 R$ 4.959,28 21,23% R$ 4.138,70 17,72% R$ 14.256,52 61,04% R$ 23.354,50

 10.6.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 R$ 2.423,02 5,20% R$ 42.309,51 90,81% R$ 1.857,80 3,99% R$ 46.590,33

 10.6.3.1 Composição Sinapi 102619
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 4,00 R$ 6.572,27 R$ 122,49 R$ 7.628,39 R$ 464,45 R$ 8.215,33 R$ 489,96 1,49% R$ 30.513,56 92,86% R$ 1.857,80 5,65% R$ 32.861,32

 10.6.3.2 Composição Sinapi 94652

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 60,00 R$ 47,85 R$ 13,60 R$ 46,21 R$ 0,00 R$ 59,81 R$ 816,03 22,74% R$ 2.772,57 77,26% R$ 0,00 0,00% R$ 3.588,60

 10.6.3.3 Composição Sinapi 94653

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 45,00 R$ 71,02 R$ 13,59 R$ 75,18 R$ 0,00 R$ 88,77 R$ 611,65 15,31% R$ 3.383,00 84,69% R$ 0,00 0,00% R$ 3.994,65

 10.6.3.4 Composição Sinapi 94712

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 8,00 R$ 101,29 R$ 13,63 R$ 112,98 R$ 0,00 R$ 126,61 R$ 109,02 10,76% R$ 903,86 89,24% R$ 0,00 0,00% R$ 1.012,88

 10.6.3.5 Composição Sinapi 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 4,00 R$ 278,28 R$ 13,62 R$ 334,23 R$ 0,00 R$ 347,85 R$ 54,47 3,91% R$ 1.336,93 96,09% R$ 0,00 0,00% R$ 1.391,40
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 10.6.3.6 Composição Sinapi 94681

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 R$ 72,92 R$ 12,22 R$ 78,93 R$ 0,00 R$ 91,15 R$ 48,86 13,40% R$ 315,74 86,60% R$ 0,00 0,00% R$ 364,60

 10.6.3.7 Composição Sinapi 94697

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 R$ 113,56 R$ 16,29 R$ 125,66 R$ 0,00 R$ 141,95 R$ 65,15 11,47% R$ 502,65 88,53% R$ 0,00 0,00% R$ 567,80

 10.6.3.8 Composição Sinapi 94683

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 R$ 96,19 R$ 12,21 R$ 108,02 R$ 0,00 R$ 120,23 R$ 48,85 10,16% R$ 432,07 89,84% R$ 0,00 0,00% R$ 480,92

 10.6.3.9 Composição Sinapi 94698

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 R$ 97,94 R$ 16,29 R$ 106,13 R$ 0,00 R$ 122,42 R$ 65,16 13,31% R$ 424,52 86,69% R$ 0,00 0,00% R$ 489,68

 10.6.3.10 Composição Sinapi 94493
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$ 98,26 R$ 8,13 R$ 114,69 R$ 0,00 R$ 122,82 R$ 8,13 6,62% R$ 114,69 93,38% R$ 0,00 0,00% R$ 122,82

 10.6.3.11 Composição Sinapi 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 R$ 355,09 R$ 20,12 R$ 423,74 R$ 0,00 R$ 443,86 R$ 60,35 4,53% R$ 1.271,23 95,47% R$ 0,00 0,00% R$ 1.331,58

 10.6.3.12 Composição Sinapi 94797
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 R$ 76,82 R$ 11,35 R$ 84,67 R$ 0,00 R$ 96,02 R$ 45,39 11,82% R$ 338,69 88,18% R$ 0,00 0,00% R$ 384,08

 10.6.4 ACABAMENTOS 1 R$ 5.016,40 31,89% R$ 10.713,75 68,11% R$ 0,00 0,00% R$ 15.730,15

 10.6.4.1 Composição Sinapi 88428

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 135,25 R$ 26,75 R$ 15,70 R$ 17,73 R$ 0,00 R$ 33,43 R$ 2.123,91 46,97% R$ 2.397,49 53,03% R$ 0,00 0,00% R$ 4.521,40

 10.6.4.2 Composição Sinapi 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 75,00 R$ 119,56 R$ 38,57 R$ 110,88 R$ 0,00 R$ 149,45 R$ 2.892,49 25,81% R$ 8.316,26 74,19% R$ 0,00 0,00% R$ 11.208,75

 11 IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 1 R$ 4.017,44 53,52% R$ 3.475,54 46,30% R$ 12,80 0,17% R$ 7.505,78

 11.1 Composição Sinapi 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 145,80 R$ 41,19 R$ 27,55 R$ 23,84 R$ 0,09 R$ 51,48 R$ 4.017,44 53,52% R$ 3.475,54 46,30% R$ 12,80 0,17% R$ 7.505,78

 12 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1 R$ 3.902,92 4,75% R$ 60.462,34 73,59% R$ 17.791,45 21,66% R$ 82.156,71

 12.1 Composição Sinapi 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 R$ 1.466,79 R$ 134,52 R$ 1.698,96 R$ 0,00 R$ 1.833,48 R$ 1.614,23 7,34% R$ 20.387,53 92,66% R$ 0,00 0,00% R$ 22.001,76

 12.2 Composição Sinapi 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 7,00 R$ 215,52 R$ 20,26 R$ 249,14 R$ 0,00 R$ 269,40 R$ 141,79 7,52% R$ 1.744,01 92,48% R$ 0,00 0,00% R$ 1.885,80

 12.3 Composição Sinapi 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 

10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 7,00 R$ 191,33 R$ 20,26 R$ 218,90 R$ 0,00 R$ 239,16 R$ 141,79 8,47% R$ 1.532,33 91,53% R$ 0,00 0,00% R$ 1.674,12

 12.4 Composição Sinapi 94475

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 15,00 R$ 176,59 R$ 28,87 R$ 191,86 R$ 0,00 R$ 220,73 R$ 433,00 13,08% R$ 2.877,95 86,92% R$ 0,00 0,00% R$ 3.310,95

 12.5 Composição Sinapi 94476

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 5,00 R$ 198,86 R$ 28,86 R$ 219,71 R$ 0,00 R$ 248,57 R$ 144,32 11,61% R$ 1.098,53 88,39% R$ 0,00 0,00% R$ 1.242,85

 12.6 Composição Sinapi 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2,48 R$ 134,90 R$ 10,84 R$ 157,78 R$ 0,00 R$ 168,62 R$ 26,89 6,43% R$ 391,28 93,57% R$ 0,00 0,00% R$ 418,17

 12.7 Composição Sinapi 92368

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 114,77 R$ 179,20 R$ 12,21 R$ 211,79 R$ 0,00 R$ 224,00 R$ 1.400,90 5,45% R$ 24.307,58 94,55% R$ 0,00 0,00% R$ 25.708,48
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 12.8 Insumo Sinapi 37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 40,00 R$ 13,39 R$ 0,00 R$ 16,73 R$ 0,00 R$ 16,73 R$ 0,00 0,00% R$ 669,20 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 669,20

 12.9 Insumo Sinapi 39925

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, 

POTENCIA 15 HP,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* 

M3/H A *45* MCA / *55* M3/H

UN 1,00 R$ 14.233,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.791,45 R$ 17.791,45 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 17.791,45 100,00% R$ 17.791,45

 12.10 Insumo Sinapi 38774
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS
UN 43,00 R$ 23,61 R$ 0,00 R$ 29,51 R$ 0,00 R$ 29,51 R$ 0,00 0,00% R$ 1.268,93 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 1.268,93

 12.11 Insumo Sinapi 11154
PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO 

LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)
UN 4,00 R$ 1.237,00 R$ 0,00 R$ 1.546,25 R$ 0,00 R$ 1.546,25 R$ 0,00 0,00% R$ 6.185,00 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 6.185,00

 13 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 1 R$ 66.481,25 40,68% R$ 96.943,18 59,32% R$ 0,00 0,00% R$ 163.424,43

 13.1 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES 1 R$ 55.671,49 40,40% R$ 82.143,84 59,60% R$ 0,00 0,00% R$ 137.815,33

 13.1.1 Composição Sinapi 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 2.676,20 R$ 4,03 R$ 2,30 R$ 2,73 R$ 0,00 R$ 5,03 R$ 6.156,03 45,73% R$ 7.305,25 54,27% R$ 0,00 0,00% R$ 13.461,28

 13.1.2 Composição Sinapi 87554

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2.676,20 R$ 19,73 R$ 10,23 R$ 14,43 R$ 0,00 R$ 24,66 R$ 27.383,00 41,49% R$ 38.612,09 58,51% R$ 0,00 0,00% R$ 65.995,09

 13.1.3 Composição Sinapi 87274

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 612,05 R$ 76,28 R$ 36,16 R$ 59,19 R$ 0,00 R$ 95,35 R$ 22.132,46 37,92% R$ 36.226,50 62,08% R$ 0,00 0,00% R$ 58.358,96

 13.2 REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES 1 R$ 10.809,76 42,21% R$ 14.799,34 57,79% R$ 0,00 0,00% R$ 25.609,10

 13.2.1 Composição Sinapi 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 862,55 R$ 4,03 R$ 2,30 R$ 2,73 R$ 0,00 R$ 5,03 R$ 1.984,11 45,73% R$ 2.354,51 54,27% R$ 0,00 0,00% R$ 4.338,62

 13.2.2 Composição Sinapi 87554

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 862,55 R$ 19,73 R$ 10,23 R$ 14,43 R$ 0,00 R$ 24,66 R$ 8.825,65 41,49% R$ 12.444,83 58,51% R$ 0,00 0,00% R$ 21.270,48

 14 VIDROS 1 R$ 3.199,08 4,38% R$ 69.835,92 95,62% R$ 0,00 0,00% R$ 73.035,00

 14.1 Composição Sinapi 102166
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 190,23 R$ 307,15 R$ 16,82 R$ 367,11 R$ 0,00 R$ 383,93 R$ 3.199,08 4,38% R$ 69.835,92 95,62% R$ 0,00 0,00% R$ 73.035,00

 15 PINTURA 1 R$ 96.612,55 43,19% R$ 127.072,96 56,81% R$ 0,00 0,00% R$ 223.685,51

 15.1 PINTURA INTERNA DE PAREDES E TETOS 1 R$ 46.484,48 40,64% R$ 67.901,29 59,36% R$ 0,00 0,00% R$ 114.385,77

 15.1.1 Composição Sinapi 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 3.224,86 R$ 3,01 R$ 1,22 R$ 2,54 R$ 0,00 R$ 3,76 R$ 3.920,70 32,33% R$ 8.204,77 67,67% R$ 0,00 0,00% R$ 12.125,47

 15.1.2 Composição Sinapi 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 3.224,86 R$ 13,51 R$ 5,86 R$ 11,02 R$ 0,00 R$ 16,88 R$ 18.882,65 34,69% R$ 35.552,98 65,31% R$ 0,00 0,00% R$ 54.435,63

 15.1.3 Composição Sinapi 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 3.224,86 R$ 11,87 R$ 7,34 R$ 7,49 R$ 0,00 R$ 14,83 R$ 23.681,13 49,52% R$ 24.143,54 50,48% R$ 0,00 0,00% R$ 47.824,67

 15.2 PINTURA EXTERNA DE PAREDES 1 R$ 16.991,82 41,42% R$ 24.029,43 58,58% R$ 0,00 0,00% R$ 41.021,25

 15.2.1 Composição Sinapi 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 437,80 R$ 13,51 R$ 5,86 R$ 11,02 R$ 0,00 R$ 16,88 R$ 2.563,47 34,69% R$ 4.826,59 65,31% R$ 0,00 0,00% R$ 7.390,06

 15.2.2 Composição Sinapi 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 637,80 R$ 28,68 R$ 16,77 R$ 19,08 R$ 0,00 R$ 35,85 R$ 10.693,82 46,77% R$ 12.171,31 53,23% R$ 0,00 0,00% R$ 22.865,13

 15.2.3 Composição Sinapi 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 637,80 R$ 13,51 R$ 5,86 R$ 11,02 R$ 0,00 R$ 16,88 R$ 3.734,53 34,69% R$ 7.031,53 65,31% R$ 0,00 0,00% R$ 10.766,06

 15.3 TEXTURA EXTERNA 1 R$ 1.236,58 38,49% R$ 1.976,42 61,51% R$ 0,00 0,00% R$ 3.213,00
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 15.3.1 Composição Sinapi 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
M2 210,00 R$ 12,24 R$ 5,89 R$ 9,41 R$ 0,00 R$ 15,30 R$ 1.236,58 38,49% R$ 1.976,42 61,51% R$ 0,00 0,00% R$ 3.213,00

 15.4 PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 R$ 1.522,83 52,05% R$ 1.402,61 47,95% R$ 0,00 0,00% R$ 2.925,44

 15.4.1 Composição Sinapi 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 138,91 R$ 1,94 R$ 1,36 R$ 1,06 R$ 0,00 R$ 2,42 R$ 188,79 56,16% R$ 147,37 43,84% R$ 0,00 0,00% R$ 336,16

 15.4.2 Composição Sinapi 102210
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
M2 277,82 R$ 7,46 R$ 4,80 R$ 4,52 R$ 0,00 R$ 9,32 R$ 1.334,04 51,52% R$ 1.255,24 48,48% R$ 0,00 0,00% R$ 2.589,28

 15.5 PINTURA DE GUARDA-CORPO E PORTÃO 1 R$ 1.659,79 62,01% R$ 1.016,98 37,99% R$ 0,00 0,00% R$ 2.676,77

 15.5.1 Composição Sinapi 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 72,62 R$ 9,01 R$ 7,53 R$ 3,73 R$ 0,00 R$ 11,26 R$ 546,90 66,88% R$ 270,80 33,12% R$ 0,00 0,00% R$ 817,70

 15.5.2 Composição Sinapi 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 145,24 R$ 10,24 R$ 7,66 R$ 5,14 R$ 0,00 R$ 12,80 R$ 1.112,89 59,86% R$ 746,18 40,14% R$ 0,00 0,00% R$ 1.859,07

 15.6 PINTURA DOS PERFIS E TRELIÇAS METÁLICAS 1 R$ 28.717,05 48,29% R$ 30.746,23 51,71% R$ 0,00 0,00% R$ 59.463,28

 15.6.1 Composição Sinapi 100740

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 3.128,00 R$ 10,71 R$ 5,42 R$ 7,96 R$ 0,00 R$ 13,38 R$ 16.938,65 40,47% R$ 24.913,99 59,53% R$ 0,00 0,00% R$ 41.852,64

 15.6.2 Composição Sinapi 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 1.564,00 R$ 9,01 R$ 7,53 R$ 3,73 R$ 0,00 R$ 11,26 R$ 11.778,40 66,88% R$ 5.832,24 33,12% R$ 0,00 0,00% R$ 17.610,64

 16 PISOS 1 R$ 47.949,43 14,62% R$ 279.901,63 85,32% R$ 209,90 0,06% R$ 328.060,96

 16.1 REGULARIZAÇÃO DE PISO - CONTRAPISO 1 R$ 21.678,80 27,39% R$ 57.261,52 72,35% R$ 208,14 0,26% R$ 79.148,46

 16.1.1 Composição Sinapi 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 1.277,00 R$ 49,59 R$ 16,98 R$ 44,84 R$ 0,16 R$ 61,98 R$ 21.678,80 27,39% R$ 57.261,52 72,35% R$ 208,14 0,26% R$ 79.148,46

 16.2 PISO INTERNO - PORCELANATOS 1 R$ 12.132,42 8,27% R$ 134.649,18 91,73% R$ 0,00 0,00% R$ 146.781,60

 16.2.1 Composição Sinapi 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014

M2 741,75 R$ 152,86 R$ 15,32 R$ 175,75 R$ 0,00 R$ 191,07 R$ 11.362,51 8,02% R$ 130.363,66 91,98% R$ 0,00 0,00% R$ 141.726,17

 16.2.2 Composição Sinapi 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
M 171,10 R$ 16,90 R$ 2,82 R$ 18,30 R$ 0,00 R$ 21,12 R$ 483,22 13,37% R$ 3.130,41 86,63% R$ 0,00 0,00% R$ 3.613,63

 16.2.3 Composição Sinapi 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 15,00 R$ 76,90 R$ 19,11 R$ 77,01 R$ 0,00 R$ 96,12 R$ 286,69 19,88% R$ 1.155,11 80,12% R$ 0,00 0,00% R$ 1.441,80

 16.3 PISOS INTERNOS - CERÂMICAS 1 R$ 12.176,11 12,38% R$ 86.215,39 87,62% R$ 0,00 0,00% R$ 98.391,50

 16.3.1 Composição Sinapi 87259

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 

M². AF_06/2014

M2 532,25 R$ 140,31 R$ 20,79 R$ 154,59 R$ 0,00 R$ 175,38 R$ 11.068,09 11,86% R$ 82.277,91 88,14% R$ 0,00 0,00% R$ 93.346,00

 16.3.2 Composição Sinapi 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 250,00 R$ 8,46 R$ 2,52 R$ 8,05 R$ 0,00 R$ 10,57 R$ 630,21 23,85% R$ 2.012,29 76,15% R$ 0,00 0,00% R$ 2.642,50

 16.3.3 Composição Sinapi 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 25,00 R$ 76,90 R$ 19,11 R$ 77,01 R$ 0,00 R$ 96,12 R$ 477,81 19,88% R$ 1.925,19 80,12% R$ 0,00 0,00% R$ 2.403,00

 16.4 PISO EXTERNO 1 R$ 1.962,10 52,47% R$ 1.775,54 47,48% R$ 1,76 0,05% R$ 3.739,40

 16.4.1 Composição Sinapi 101856

REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, 

COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 140,00 R$ 21,37 R$ 14,01 R$ 12,68 R$ 0,01 R$ 26,71 R$ 1.962,10 52,47% R$ 1.775,54 47,48% R$ 1,76 0,05% R$ 3.739,40

 17 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 1 R$ 47.686,03 14,48% R$ 280.605,29 85,19% R$ 1.094,15 0,33% R$ 329.385,47

 17.1 PAISAGISMO 1 R$ 5.754,14 14,45% R$ 34.062,46 85,55% R$ 0,00 0,00% R$ 39.816,60

 17.1.1 Composição Sinapi 98503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 M2 1.200,00 R$ 22,66 R$ 4,22 R$ 24,10 R$ 0,00 R$ 28,32 R$ 5.068,42 14,91% R$ 28.915,58 85,09% R$ 0,00 0,00% R$ 33.984,00

 17.1.2 Composição Sinapi 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 

M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 30,00 R$ 155,54 R$ 22,86 R$ 171,56 R$ 0,00 R$ 194,42 R$ 685,72 11,76% R$ 5.146,88 88,24% R$ 0,00 0,00% R$ 5.832,60

 17.2 PAVIMENTAÇÃO 1 R$ 37.171,37 18,97% R$ 158.317,62 80,80% R$ 448,29 0,23% R$ 195.937,28

 17.2.1 Composição Sinapi 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

M3 32,95 R$ 732,52 R$ 219,25 R$ 693,82 R$ 2,58 R$ 915,65 R$ 7.224,35 23,94% R$ 22.861,42 75,77% R$ 84,89 0,28% R$ 30.170,66
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 17.2.2 Composição Sinapi 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 615,62 R$ 71,17 R$ 20,52 R$ 68,44 R$ 0,00 R$ 88,96 R$ 12.630,26 23,06% R$ 42.135,29 76,94% R$ 0,00 0,00% R$ 54.765,55

 17.2.3 Composição Sinapi 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 1.262,38 R$ 70,35 R$ 13,72 R$ 73,92 R$ 0,29 R$ 87,93 R$ 17.316,76 15,60% R$ 93.320,91 84,07% R$ 363,40 0,33% R$ 111.001,07

 17.3 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 1 R$ 4.760,52 5,08% R$ 88.225,21 94,23% R$ 645,86 0,69% R$ 93.631,59

 17.3.1 Composição Sinapi 100623

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

UN 13,00 R$ 2.788,67 R$ 147,82 R$ 3.328,67 R$ 9,34 R$ 3.485,83 R$ 1.921,67 4,24% R$ 43.272,73 95,49% R$ 121,39 0,27% R$ 45.315,79

 17.3.2 Composição Sinapi 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 26,00 R$ 320,24 R$ 16,51 R$ 363,62 R$ 20,17 R$ 400,30 R$ 429,20 4,12% R$ 9.454,13 90,84% R$ 524,47 5,04% R$ 10.407,80

 17.3.3 Composição Sinapi 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 650,00 R$ 46,66 R$ 3,71 R$ 54,61 R$ 0,00 R$ 58,32 R$ 2.409,65 6,36% R$ 35.498,35 93,64% R$ 0,00 0,00% R$ 37.908,00

 18 EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO = 16,32%) 1 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

 19 FORROS 1 R$ 4.780,79 47,02% R$ 5.387,13 52,98% R$ 0,00 0,00% R$ 10.167,92

 19.1 Composição Sinapi 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P M2 221,62 R$ 36,71 R$ 21,57 R$ 24,31 R$ 0,00 R$ 45,88 R$ 4.780,79 47,02% R$ 5.387,13 52,98% R$ 0,00 0,00% R$ 10.167,92

 20 AR CONDICIONADO 1 R$ 328,08 6,04% R$ 3.253,64 59,93% R$ 1.847,66 34,03% R$ 5.429,38

 20.1 Composição Sinapi 103290

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 45,00 R$ 59,67 R$ 4,88 R$ 69,70 R$ 0,00 R$ 74,58 R$ 219,74 6,55% R$ 3.136,36 93,45% R$ 0,00 0,00% R$ 3.356,10

 20.2 Composição Sinapi 103245
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
UN 1,00 R$ 1.658,63 R$ 108,34 R$ 117,28 R$ 1.847,66 R$ 2.073,28 R$ 108,34 5,23% R$ 117,28 5,66% R$ 1.847,66 89,12% R$ 2.073,28

 21 INST. ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, OUTROS) 1 R$ 405,91 22,25% R$ 1.418,58 77,75% R$ 0,00 0,00% R$ 1.824,49

 21.1 Composição Sinapi 98289

CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 350,00 R$ 2,28 R$ 0,91 R$ 1,94 R$ 0,00 R$ 2,85 R$ 319,02 31,98% R$ 678,48 68,02% R$ 0,00 0,00% R$ 997,50

 21.2 Composição Sinapi 100560

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 R$ 115,55 R$ 40,38 R$ 104,05 R$ 0,00 R$ 144,43 R$ 40,38 27,96% R$ 104,05 72,04% R$ 0,00 0,00% R$ 144,43

 21.3 Composição Sinapi 100557
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 1,00 R$ 546,05 R$ 46,51 R$ 636,05 R$ 0,00 R$ 682,56 R$ 46,51 6,81% R$ 636,05 93,19% R$ 0,00 0,00% R$ 682,56

 22 GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO 1 R$ 320.248,50 95,33% R$ 15.687,80 4,67% R$ 0,00 0,00% R$ 335.936,30

 22.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 R$ 320.248,50 97,67% R$ 7.627,50 2,33% R$ 0,00 0,00% R$ 327.876,00

 22.1.1 Composição Sinapi 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.000,00 R$ 63,62 R$ 76,96 R$ 2,56 R$ 0,00 R$ 79,52 R$ 153.915,00 96,78% R$ 5.125,00 3,22% R$ 0,00 0,00% R$ 159.040,00

 22.1.2 Composição Sinapi 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00 R$ 105,22 R$ 129,60 R$ 1,92 R$ 0,00 R$ 131,52 R$ 38.878,50 98,54% R$ 577,50 1,46% R$ 0,00 0,00% R$ 39.456,00

 22.1.3 Composição Sinapi 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.000,00 R$ 103,51 R$ 127,46 R$ 1,92 R$ 0,00 R$ 129,38 R$ 127.455,00 98,51% R$ 1.925,00 1,49% R$ 0,00 0,00% R$ 129.380,00

 22.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 1 R$ 0,00 0,00% R$ 8.060,30 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 8.060,30

 22.2.1 Insumo Sinapi 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 250,00 R$ 11,02 R$ 0,00 R$ 13,77 R$ 0,00 R$ 13,77 R$ 0,00 0,00% R$ 3.442,50 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 3.442,50

 22.2.2 Insumo Sinapi 12894
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL)
UN 20,00 R$ 15,92 R$ 0,00 R$ 19,90 R$ 0,00 R$ 19,90 R$ 0,00 0,00% R$ 398,00 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 398,00

 22.2.3 Insumo Sinapi 12895
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)
UN 30,00 R$ 12,25 R$ 0,00 R$ 15,31 R$ 0,00 R$ 15,31 R$ 0,00 0,00% R$ 459,30 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 459,30

 22.2.4 Insumo Sinapi 36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 UN 50,00 R$ 1,37 R$ 0,00 R$ 1,71 R$ 0,00 R$ 1,71 R$ 0,00 0,00% R$ 85,50 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 85,50

 22.2.5 Insumo Sinapi 36145 BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO PAR 50,00 R$ 35,28 R$ 0,00 R$ 44,10 R$ 0,00 R$ 44,10 R$ 0,00 0,00% R$ 2.205,00 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 2.205,00

 22.2.6 Insumo Sinapi 36148
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE 

NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS
UN 20,00 R$ 58,80 R$ 0,00 R$ 73,50 R$ 0,00 R$ 73,50 R$ 0,00 0,00% R$ 1.470,00 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 1.470,00

 23 PROJETOS (AS BUILT DAS DIVERSAS DISCIPLINAS DE PROJETO) 1 R$ 7.456,50 96,23% R$ 292,50 3,77% R$ 0,00 0,00% R$ 7.749,00

 23.1 Composição Sinapi 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 R$ 41,33 R$ 49,71 R$ 1,95 R$ 0,00 R$ 51,66 R$ 7.456,50 96,23% R$ 292,50 3,77% R$ 0,00 0,00% R$ 7.749,00

 24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 R$ 4.214,49 72,15% R$ 1.533,76 26,26% R$ 92,81 1,59% R$ 5.841,06
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 24.1 Composição Sinapi 99802
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 1.400,00 R$ 0,45 R$ 0,44 R$ 0,12 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 611,13 77,95% R$ 172,87 22,05% R$ 0,00 0,00% R$ 784,00

 24.2 Composição Sinapi 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 

AF_04/2019
M2 1.000,00 R$ 0,72 R$ 0,68 R$ 0,22 R$ 0,00 R$ 0,90 R$ 678,26 75,36% R$ 221,74 24,64% R$ 0,00 0,00% R$ 900,00

 24.3 Composição Sinapi 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 50,00 R$ 0,84 R$ 0,80 R$ 0,25 R$ 0,00 R$ 1,05 R$ 40,19 76,55% R$ 12,31 23,45% R$ 0,00 0,00% R$ 52,50

 24.4 Composição Sinapi 99820 LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 M2 150,00 R$ 1,83 R$ 1,05 R$ 1,23 R$ 0,00 R$ 2,28 R$ 158,22 46,26% R$ 183,78 53,74% R$ 0,00 0,00% R$ 342,00

 24.5 Composição Sinapi 99817
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 4,00 R$ 5,46 R$ 2,05 R$ 4,77 R$ 0,00 R$ 6,82 R$ 8,21 30,10% R$ 19,07 69,90% R$ 0,00 0,00% R$ 27,28

 24.6 Composição Sinapi 99818
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 4,00 R$ 5,46 R$ 2,05 R$ 4,77 R$ 0,00 R$ 6,82 R$ 8,21 30,10% R$ 19,07 69,90% R$ 0,00 0,00% R$ 27,28

 24.7 Composição Sinapi 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.800,00 R$ 1,65 R$ 1,51 R$ 0,50 R$ 0,05 R$ 2,06 R$ 2.710,27 73,09% R$ 904,92 24,40% R$ 92,81 2,50% R$ 3.708,00

Totais R$ 852.365,93 26,89% R$ 2.266.583,35 71,51% R$ 50.761,44 1,60%

Total sem BDI R$ 2.536.138,37

Total do BDI R$ 633.572,35

Total R$ 3.169.710,72

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. RAPHAEL ALEXANDRE DA SILVA

CREA/RN 211091523-4 
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